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Legnica, dnia 10 wrzesień 2018 r.

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu
Strona internetowa Zamawiającego 
Tablica ogłoszeń

Dotyczy: postępowania na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu 
komputerowego oraz systemu audiowideo na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr WZ/077/CSM/5/2018.

I. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy działając na podstawie art. 92 ust. 
1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017 poz. 1579 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania w częściach 
zamówienia nr 5 i 7.

1. W części zamówienia nr 5, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 sierpnia 
2018 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.

Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. W części zamówienia nr 7, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

Unieważnienia dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym 
Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do 
usunięcia wadą.

W trakcie toczącego się postępowania jeden z Wykonawców poprosił o doprecyzowanie 
terminów dostawy dla poszczególnych części, gdy zachodziły rozbieżności w zapisach 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na pytanie Wykonawcy, które brzmiało:
„ Ze względu na różne terminy realizacji wskazane w treści SIWZ pkt VIII (do 31.10.2018) 
oraz formularzu ofertowym i we wzorze umowy (30.09.2018) prosimy o wyjaśnienie jaki 
jest prawidłowy termin realizacji zamówienia dla zadania nr 7?'
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Zamawiający wystosował następującą odpowiedź:
„Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w umowie:
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do 
miejsca użytkowania, podłączyć do istniejących instalacji i uruchomić oraz przeprowadzić 
szkolenie w zakresie jego obsługi w terminie: do 31 października 2018 r. /  - do 20 grudnia 
2018 r. - wybrać właściwe"
Ze względu, na niedoprecyzowanie odpowiedzi, Wykonawca złożył ofertę, w której wybrał 
termin wykonania zadania dla pozostałych części, a nie dla części w której złożył ofertę 
(część nr 7).
Wykonawca biorąc pod uwagę nieprecyzyjną odpowiedź Zamawiającego przyjął, że może 
wybrać dowolny i dogodny mu termin.
Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie w części 7, ze względu na rozbieżność 
terminu realizacji zamówienia i podejrzenie, że inni oferenci nie złożyli ofert w tej części ze 
względu na zagrożenie karami umownymi za jego przekroczenie.

II. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługuje Odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej 
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Zamawiający
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